ZMLUVA O DIELO €. 22011

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami :
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Objednavatel: Hotelova akadémia, Brezno
Sidlo: 977 01 Brezno, Malinovského 1

ICO: 00 162 035

DIC: 2021171152

Zastupca:Mgr Eva Dotekalova-riaditerka skoly

a

Zhotovitel: Jozef Tokar - Stavomontaze

Sidlo: 977 03 Brezno, 9. Maja 28

ICO: 37 637 932

DIC: 1031017988

Zastupca: Jozef Tokar

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
€. 0.: 2024923001

Clanok I.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa zakazku nazvanu
.Stavebné opravy v triede a kabinetoch.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo viastnom mene a na viastnu
zodpovednost'.

Objednavate! sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi
dohodnutu cenu.

Clanok II.
Cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvne strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je:

2.2:1- bez DPH : 7 633.50 eur

2:2:2; cena DPH je : 1526.70.-eur

2.23. Cena spolu s DPH: 9 160.20.-eur



23

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.
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K zmene ceny modzZe dgjst' v pripade zmeny sadzby DPH ainych
administrativnych opatreni Statu.

Clanok Iil.
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.
. Prace sa budu uhradzat' podla predlozenych faktdr, ktoré zhotovitel

vystavi a doru¢i objednavatelovi v mesaénych intervaloch po ich
vykonani a na zaklade odsuhlaseného vykazu tychto prac osobou,
ktor( objednavatel poveril ich kontrolou.

Splatnost’ faktary je do 14 dni od jej doru¢enia formou bankového
prevodu.

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi dielo zhotovené v
rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v
bode 2 tohto ¢lanku.

Zacatie prac na diele: 5.12.2011

Ukoncenie prac na diele: 22.12.2011

Clanok V.
Dodacie podmienky

Odovzdavka staveniska:

objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitefovi bezplatné
uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po
cely ¢as, v ktorom je v omeskani,
pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju
ustanovenia osobitného predpisu (zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym
~sa novelizuje stavebny zakon a vyhl. & 374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace) a osobitnych zmiuvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu
sl suéastou zmluvnej ceny.



5.2. Realizacia:
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5.2.6.

$2.7.

5.2.8.

zhotovitel svojou &innostou nesmie naruéit bezpe&nost oséb
nachadzajdcich sa v objekte ani inych oséb pohybujtcich sa mimo
staveniska, .

vytyCovanie a iné meratské prace potrebné pre vykonavanie
predmetu diela zabezpecuje zhotovitef, ako suéast dodavky,
zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na
prenechanych inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a &istotu,
je povinny odstrafovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat' stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo
mozné dielo riadne prevziat' a bezpeé&ne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby moze zhotovite!
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material
potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat' stavenisko a upravit stavenisko,
zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom diela na viastnu
zodpovednost podla zmluvy, priom redpektuje technické
Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhladky platné v SR,
najma stavebny zékon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhladku o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zékon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zékon o poziarnej ochrane, Slovenské technické
normy, zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o zmenach a dopineni niektorych zakonov, Veobecné
technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich na
stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu
obstaravania podfa zmiuvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon
€. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon). Za tym
UCelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné
vykony a ich stéasti realizuji alebo skladuju. Na vyziadanie mu
musia byt' predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznagenymi
dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavate!
zaobchadzat' déverne,

stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela
nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu
prac, ktoreé povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na
odstupenie od zmluvy a budi ocenené v sllade so zmluvou.
Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dovodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za



5.2.9.
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ktord je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace
na viastné naklady,

objednavatel, ak méze, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k
pouzitiu alebo spolo&nému pouzivaniu skladové priestory a plochy
pre zariadenie staveniska v dohodnutomn rozsahu, vybudované
pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.Naklady na prevadzkovanie objektov a
zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto&né znasa
zhotovitel,

zhotovitel musi bez me&kania a pisomne informovat'
objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu obstaravania.

zhotovitel je povinny zabezpedit' u&ast svojich zamestnancov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny
dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zévad a odchylok od zmluvy.

5.3. Odovzdanie diela:
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dielo sa povazuje za dodané, ak je urobené protokolarne
odovzdanie a prevzatie,

dielo mo2no preberat' po ucelenych castiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej ¢&asti prechadza viastnicke pravo a
nebezpetenstvo dkody na objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo Jjeho &asti mbze byt odmietnuté pre
chyby, a to aZ do ich odstranenia,

zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit
objednavatefovi, kedy bude dodavka alebo jej ucelena &ast
pripravena na odovzdanie,

zhotovitefl je povinny vykonat' komplexné vyskasanie odovzdavane)
Casti diela,

objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky
svoje doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa
zabezpecilo kvalitng, tpiné a rychle uskuto&nenie tohto konania, a
to v pisomnej forme,

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak
nebolo dohodnuté inak,

ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest
dbvody. Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spige sa dodatok k pdvodnej zapisnici.

Clanok V.
Zodpovednost' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ru¢i za to, ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté viastnosti, ze zodpoveds technickym normam a
predpisom SR, a Ze nemé& vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ugelom.,



Clanok IX.
RieSenie sporov

9.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, tak maju
prioritu:

zmluva o dielo,

sutazné podkiady,

ponuka (vratane navrhu ceny),
technické Specifikacie prac,
véeobecné technické podmienky.
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9.2. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych
stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.3. Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre
ktoré platia obecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metdd,
mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky
znasa strana, ktora spor prehrala,

9.4. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitefa zastavit' pinenie
predmetu zmluvy.

9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi
SR. Spory bude rozhodovat prislusny sid SR a to v jazyku
slovenskom.

Clanok X.
Odsttipenie od zmluvy

10.1.0d zmiuvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a §
344 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada
iba za skuto¢ne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené
pisomne.

10.3. Objednavatel méze odstipit od zmluvy v pripade, 2e zhotovite!
meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak mérne uplynie dodato&ne stanovena
lehota na plnenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych
naviac nékladov a svoje dalsie naroky slvisiace s odstupenim od
zmluvy najneskor 14 dni po vyuétovani s nahradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel moze odsttpit' od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini
svoje zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie
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Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodato&né
bezplatné odstranenie vady.

Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve
po dobu 3 rokov odo difia prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spésobilo
pouZitie podkladov a informacii odovzdanych mu pre vykonanie diela
objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nevhodnost' tychto podkladov nemohol zistit,

AK je vada, ktora podstatne ovplyviluje pouzitefnost diela zavinena
zhotovitefom, alebo vadou projektu déjde k navyaeniu rozpo&tovych
nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi
Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku V.
tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy defh omeskania.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmiuvni pokutu vo vyske 0,05% za
kaZdy deft omeskania neuhradenej faktury z hodnoty diznej Ciastky.
Zarovert ma zhotovitel pravo predizit lehotu pre zhotovenie diela
rovnajucu sa po¢tu dni (i zakatych), oktoré bol objednavate!
v omeskani s uhradenim faktury. V pripade, 2e objednavatel bude
meskat' s thradou faktury viac ako 10 dni, zhotovitel méze stavbu
zastavit' az do doby, kedy bude faktira uhradend. Skodu vzniknutu
zastavenim a naslednym znovuzadatim vystavby zné$a objednavatel.

Clanok Vil
BOZP a d’'al$ie povinnosti zhotovitefa

Zhotovitel zabezpedi vsetky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu
pinenia.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat ustanovenia
Zakona o poziarnej ochrane - dodrZiavat zékaz fajéenia a predpisy o
pouzivani  otvoreného ohna, neobmedzovat priechodnost
komunikacii, neskladovat’ horfavy materidl v poZiarne nebezpeénych
priestoroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej
kvality diela pouzije vzmysie Stavebného zakona & 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
splhajuce podmienky zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
vzneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky & 246/1995 Z.z.
o certifikacii vyrobkov.



prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatodne
primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine
od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebne prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy
sa vyuctuju podfa zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

- 11.1.Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niedo iné, vzajomné vztahy
zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a pravnymi
predpismi SR.

11.2.Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Dodatky budl og&islované podla poradia.

11.3.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju
vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od doruéenia navrhu dodatku
druhej strane.

11.4.Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno
obdrzi objednavatel a jeden original zhotovitel.

11.5.Tato zmluva nadoblda platnost a G&innost podpisom zmluvnych

-~ stran.

-



